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Zalgcznik nr 5
Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:
U, — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego
2. i — Kierownika Dziatu. e
a

wvi NP semimmesvsiaman i REGON ...y
KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczej..................., z siedzibg W ... przy
Ul o, 2ZWanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0022/2022), w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwieri sektorowych przez Migjskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie", zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. , Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. F. Chopina w Lesznie (dz. o nr ewid. 516/1)".
2. Integralng czescig niniejszej] umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane] oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot | wspdipracy z tymi
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jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane ukiadom kanalizacyjnym i
wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspekiora nadzoru dla
zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzadce drogi),

10

~—

niezwtocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na

podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania

na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzern istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publiczne] wiadomosci terminow i zakresdw ograniczen w dostawach mediow,
wynikajacych z realizacji robodt,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjq zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelno&ci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt

wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan

przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;

Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczacej byta mierzona wodomierzem

(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem

hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody

ptuczacej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako Sciek) moze by¢ studzienka
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kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe;j,

16) pokrycia kosztoéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosai,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na
koszt wiasny, powstalych z winy Wykonawcy uszkodzer: urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
wezidw wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajacemu; nazwy
poszczegbinych zdje¢ - plikéw powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekgji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekgji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekeji TV
stwierdzi si¢ nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej
inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiana. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoniczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrédcenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegodlnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy
realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbgdnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
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jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
viereenn Ziotych L/100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywicie wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajgcy jej eksploatacje, Zamawiajacy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, odstapi od usuniecia istniejacych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia wartosé¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dziaty, ktore beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona — rozbiérka i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie taczna dtugo$¢ miejsc, w ktdrych wystepujg zastoiska
wody (dtugo$¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m i/llub zastoisko nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy nominalnej kanatu),

- érednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosé zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartosc
25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrebne zamowienie dodatkowe i nie sg obje'te zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, pfatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3ust 4.

6. Warunkiem wystawienia fakiury bedzie podpisany przez strony ninigjszej umowy, protokot
wykonania umowy wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
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prace.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien,

w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obciazenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy warunkiem
zaptaty przez MPWIK cato$ci lub czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamoéwienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnoéci na rzecz podwykonawey, a
w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...............c....cccoovveceenent NIP

1.
2.

§4
Termin wykonania umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 40 dni od przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opbznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwalo prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji

zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakorficzone wszystkie
czynnos$ci odbiorowe, o ktdérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad | usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robédt. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
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8.

bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartosci zaméwienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o

sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ewid. ..................oee oraz bedacy czionkiem ...
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. ......ccooiviiriiiiiieennn.... Oraz bedacy czlonkiem ........................... Okregowej lzby

Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. .................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo

budowlane”.

§5

Sposéb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

3.

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowiazujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdinosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbioér przedmiotu umowy

. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych

w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem
do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w
§ 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgltoszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

Podstawg do dokonania odbioru konficowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in..

a) protokoty badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b} wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur,
ksztattek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje,
w ktdérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwoch rur - dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg bys wykonywane za pomoca studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokét z badania wydajnosci hydrantéw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentoéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,

ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od

wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie

podpisanie protokotu odbioru koficowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane

(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy ocdmaowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku

najpdzniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym

wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidtowego

ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru konicowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sa podstawg do popisania przez Strony protokotu
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wykonania umowy, ktdry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez \Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
MPWiIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgeczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnoéci nastepujgce
postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamdéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWiK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkitada Spotce poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

Strona 8z 16
WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE B%




10.

11.

12.

13.

14.

niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do Zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong MPWiK
umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust, 7 powyzej,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$é z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

umowy.,
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15, Zlecenie czeéci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peina odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek peinienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa,

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zapiate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych
mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyze;.

23. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie o
powyzszej okolicznosci.
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§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarangji
w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny
opoznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzief przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzier op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 500,00 zi
za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartoéci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych

przez Wykonawce,

Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzier zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszto do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokosé powstatej
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szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do MPWiIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwiloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktorej nastagpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktoérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbi6r czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie
hatychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letnigj
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczer gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie |
stanowié bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac
zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK
dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy
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za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakosé wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
C) zada¢ naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiIK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swodj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usunigcie powstatych w trakcie eksploatacii usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... zt (stownie:

. ztotych ......... /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe
skreslic)

2. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywalo bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoécig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartosé¢ zaméwienia przekroczy kwote 100 000,00 zf. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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10.

z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

W przypadku, gdy Wykonawca opéZnia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

Brak wydiuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczer zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron

. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu

lub numeru telefonu.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac si¢ bedzie za doreczone.

§13
Sad wilasciwy

Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

WODOCIAGI
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§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych os$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych
przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub biedow w dokumentaciji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentaciji z przepisami prawa,

2) wystagpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dia MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizaciji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,

B) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegoInosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar oséb trzecich uniemoziiwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczeséniejszym przedstawieniu Spéice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowane;j
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za op6znienie w realizacji umowy, chyba ze takie opéznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umy$ina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile tgczna warto$é robét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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