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Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021478, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK,
reprezentowanym przez:

.. — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2.

a

KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczej................... . Z siedzibg W ... przy
Wb cccnomsios s e cmet + ZWanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z2/0026/2022), w oparciu o ~Regulamin udzielania zaméwier Sektorowych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibq w Lesznie”, a takze na podstawie
podpisanego w dniu 25.07.2022r. Porozumienia pomigdzy Spétkg a Gming Lipno (dalej: Gming) zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: »Przebudowa sieci
wodociggowej w Gérce Duchownej — odcinek w kierunku Targowiska”,
2. Integraing czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoéci faktu wykonywania robot na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentuainego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych, wpustow ulicznych, skrzynek, zasuw,

7) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

8) uzywania w trakcie prac wylacznie materiatow speiniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptaciji inspektora nadzoru dia zaproponowanych materiatow,

9) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na

—

podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego),

11) niezwtocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos¢ robot lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakresow ograniczen w dostawach mediow,
wynikajacych z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen,
préb, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacq na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, W
obecnoéci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego plukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego piukania pokrywa Wykonawca,
Obowiazkiem Wykonawcy jest, aby iloé¢ wody pluczacej byta mierzona wodomierzem
(przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
pluczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,
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16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chiorowania, piukania i prob szczelnosci,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanej sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spélek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weziow wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegolnych zdje¢ - plikéw powinny byé zgodne z numeracjg przyjetg w dokumentaciji
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przedmiotowe wezty,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia rob6t,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23} poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do
likwidacji. Zdemontowane elementy sieci (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy
protokolarnie w obecnoéci Inspektora Nadzoru przekazac¢ do Spotki,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy
realizacji zamdwienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawey wykonania
przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

6) odbioru prawidlowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.
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§ 2a
Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat si¢ Wykonawca w trakcie postepowania

1. Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcegol/ych
POAMIOtU/OW: ..o W nastepujacym zakresie: ...

2. Podmiot udostepniajacy zasoby bgdzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w charakterze
podwykonawcy w nastgpujgcym zakresie: ..........

3. Umowaly z podwykonawca/ami, O ktérym/ch mowa w ust. 1 i 2 zostataly przedtozona
Zamawiajacemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych w § 7 umowy.

5. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny Czy
stosunek faczacy Wykonawce z tym podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zadaé dokumentow dotyczacych, w szczegolnosci:

a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;,

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;
c) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczgcych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOGCI€: ... .ovororoo.o... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
... Ziotyeh L /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowege rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegblne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz iloci tych prac rzeczywiécie wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrebne zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastapi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokof
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

Strona 4z 16
0]3 WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzier zaptaty uznaje sie dzien,
w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem
zaptaty przez MPWIK cafosci lub czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
Jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcey lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey .............c.cocooecvveeriiiniii:

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opoznienia ze strony Zamawiajacego lub Gminy w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji
zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowad w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystagpienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartosci zamowienia | termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bgdzie ... posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr BWId. wovoo i ieen... OFAZ bedacy CZIONKIEM ..o
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa 0 nr ewid. ... | posiadajacy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie .......coocininns posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
EWId. roriiiiieiiiieien .. Oraz bedacy CZIONKIEM v vvveeeveeivssreieeeennnnn. Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ........oiiuien... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja na podstawie ustawy .Prawo

budowlane”.

§5
Sposob realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajacymi  z obowiazujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i
prawnych, w szczegélnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego i Gminy.

§6
Odbié6r przedmiotu umowy

1 Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakoficzeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu oraz Gminie na pismie gotowos¢ do dokonania
odbioru kofncowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zamobwienia tj.. bez wad.
Zatgcznikiem do zgtoszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze
wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie zawarte] pomiedzy
Wykonawca, a Gmina). Zamawiajgcy lub Gmina w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze
zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie
oraz umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a Gmina) nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
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Zgtoszenie musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWIK i

Gminy.

3. Podstawa do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajaca m.in.;

a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robat,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych sporzgdzong zgodnie z
zapisami § 2 ust.1 pkt. 19,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,

4) pozytywny wynik badania jako$ci wody,

5) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

6) dziennik budowy

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytacznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac. Odbioru robét okreslonych w ust. 1 dokonujg
Inspektorzy Nadzoru wraz z przedstawicielem MPWIiK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Gminy

6. Jezeliw toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(4. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy oraz Gmina odméwi odbioru prac budowlanych. W tym
przypadku najpozniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego lub Gminy
dokument, w ktérym wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego
ukonczenia prac budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokédt odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokat adbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajacego rozliczenia finansowego, sq podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, kitory stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ Umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zambwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia

MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

urmowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierac w szczegolnosci nastepujace
postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagari okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajace z umowy pomigdzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWiK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekiu jej zmiany w

terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak

réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada MPWIK poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej] umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zi netto. Jezeli termin zapftaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,

MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
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7. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sig od obowigzku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
dorgczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$é¢ z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK  pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstapienia od
umowy.

15. Zlecenie cze$ci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okrelonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosC prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany W podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia za ten zakres W ninigjszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo 2gda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy O
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg byé zawierane na zasadach, o ktorych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, © ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doéwiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowiazku moze by¢ podstawg do
odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sig 0
powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
a) za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),
b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,56% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny
opéznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania MPWIK kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
w wysokosci 2000,0 2t za kazdy nieprzediozony projekt umowy (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny
opoznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt
za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane;

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzier zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolnié sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna piatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksieggowego lub wezwania do zapfaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegélnosci: okolicznosci, w jakich doszilo do
sytuacji uzasadniajacej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokosé powstatej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytacznie do MPWiIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegoInosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,
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c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umoéw, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczna.

e) Wykonawca pozostaje W zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg faktury za odbior czesciowy powyzej 80 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjgcia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letnigj
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczenh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i
stanowié bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac
zapiséw mniej korzystnych dla MPWiK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIiK
dodatkowych odpfatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy
za niezastrzezone).

2. Gwarangcja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczefistwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majgtkowa w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad |ub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg
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swojego wyboru:;

a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

€) zgda¢ naprawienia szkody.

Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzer wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swdéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usunigcie powstatych w trakcie eksploataciji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11°

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... 7 (stownie:
... Ziotych ......... /100) w formie pienigznejigwarancji’. ( ‘niewfasciwe
skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zaméwienia przekroczy

kwote 100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca opbznia sie z realizacja przedmiotu urmnowy, a strony nie wydtuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiazany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione W formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowiazywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydiuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 6 1 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciagtosci.

10. Wykonawca w sytuacii, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiazanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
2. W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13
Sad wihasciwy
Wiszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgacego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu
cywilnego, w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dziefo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach
handlowych oéwiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zalgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien: zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru \Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujgcych
przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiaéciwe
organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykcnanie
robot, w szczegoinosci z powodu technologii realizacii prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegédlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziata oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,
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13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wezeséniejszym przedstawieniu MPWiK przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK,

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy.

2 Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, W

postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktdrych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opoznienie w realizacji umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWiK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, z& zmiana umowy, W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile tgczna wartosé rob6t zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
w oparciu o sporzgdzony | zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

§17
Postanowienie korficowe
Umowe sporzadzono w  trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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