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Zalgcznik nr 5

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:
1. ... — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego
2 wsmerens s st = KICTOWNIKA DZIBNL asmm o s svimmmmnivasins
a

: o NIP . REGON :
KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczej..................., z siedzibg W ..., przy
Wl s s A T zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0009/2023), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, a takze na podstawie
podpisanego w dnitd ................... Porozumienia pomiedzy Spétka, a Miastem Lesznem zostala
Zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Przebudowa
ul. Dozynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do toréw kolejowych Wroctaw - Poznari”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. Wramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przedlozong przez Zamawiajagcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoéci faktu wykonywania rob6t na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania
z nieruchomoéci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w ftrakcie prac wylgcznie materiatdw speiniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po
uzyskaniu wezesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomigedzy mapa, na
podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

12) niezwlocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos$é roboét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow,
wynikajgcych z realizacji robét,

14) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada,

15) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowiazujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym,
w obecnosci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi,

16) przepompowania naptywajgcych $ciekdw, w celu zapewnienia statego prawidtowego
funkcjonowania istniejgcej infrastruktury,
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17) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanej sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV
stwierdzi sig¢ nieprawidiowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej
inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

20) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawecy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. Zdemontowane elementy sieci (wtazy uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci
Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Spéiki,

23) poniesienia wszystkich kosztow zwiazanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

24) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania
w decyzjach uzgadniajgcych,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy
realizacji zamowienia.,

26) realizacje robdt z uwzglednieniem harmonogramu prac wykonawcy drogi realizujgcym roboty
na zlecenie Miasta Leszna, w szczegéinosci zaplanowanie robot w taki sposéb, aby umozliwic
realizacje robot drogowych terminowo i bez przeszkaéd.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony

wiasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztow, po wezesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
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5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
6
7
8) cotygodniowego organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Miasta

odbioru prawidtowo wykonane;j sieci,
terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien umowy,

)
)
)
)

Leszna i Wykonawcy z zastrzezeniem, ze obecnos¢ kierownika budowy jest obowiazkowa

na kazdej radzie. Z rad budowy zostanie przygotowany protokot, ktory zostanie rozestany

pocztg elektroniczng do wszystkich uczestnikdw spotkania.

§ 2a
Podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat sie Wykonawca w trakcie postepowania

1. Zgodnie F4 oferta Wykonawca polega na zasobach nastepujacegol/ych
POdmIotU/OW: ......cocoviveiiiiiin e W NASEEPUJECYM ZAKIESIE: .oovvvvviiiiee i

2. Podmiot udostepniajgcy zasoby bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w charakterze
podwykonawcy w nastepujacym zakresie: ..........

3. Umowaly z podwykonawcag/ami, o ktdérym/ch mowa w ust. 1 i 2 zostataly przediozona
Zamawiajacemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktdérych w § 7 umowy.

5.  Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek tgczgcy Wykonawce z tym podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasoboéw, moze zadaé dokumentéw dotyczgcych, w szczegolnosci:
a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

c) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania jest
zobowigzany do uczestniczenia w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajgcego. Za
obecnosci tego Podwykonawcy na Radach Budowy (i ewentualne konsekwencje nieobecnosci)
odpowiada Wykonawca jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ................ zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
cove .. Ziotyeh L. 100).
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
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zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegbine rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.
W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajacy jej eksploatacie, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoseé, iz Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, odstapi od usuniecia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona $rednia warto$é 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dziaty, ktére bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona - rozbiérka i odtworzenie),
- Z raportow inspekeji policzona zostanie tgczna dtugos¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska
wody (dtugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ dituzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy nominaing; kanatu),
- $rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosé zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartosé 25%.
Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sa konieczne
do wilasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcey jedynie jako
odrebne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.
Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawceg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3 ust. 4.

. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét

wykonania umowy wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dziefi zaptaty uznaje sig dzien,
w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem

zaptaty przez MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych (Oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych pfatnosci na rzecz podwykonawcy,
a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw
zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych rob6t, dostaw lub ustug, stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku
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wykonania niniejszego zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia (umownego) ziozy MPWIK
o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...........ccccevveeiiiciient NIP

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni od przekazania placu budowy.

2. Termin przekazania placu budowy uzalezniony jest od terminu rozpoczecia robét realizowanych na
zlecenie Miasta Leszno. Z tytulu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczes$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji
zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad | usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdt. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii iflub materiafu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartosci zamoéwienia i termin realizacji zamdwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazone] w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu
o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. ...........cocooeeiinnn, oraz bedacy czionkiem ...l
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
ewid. .............................. oraz bedagcy cztonkiem ................................. Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajacy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego | kierownik budowy dzialaja na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.
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§5

Sposéb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacija techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajacymi z obowiazujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 3i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i
prawnych, w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

- Przedmiotem odbioru koficowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych

w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb
| sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koricowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem
do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in..

a) protokoly badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania roboét,
b) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego
c) wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnosé technicznych parametrow rur,
ksztatek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje,
w ktorej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwoéch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchyiek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sagsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku

o
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sieci musza bys wykonywane za pomocg studzienek,
4) dziennik budowy,
5) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.
W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru kencowego.
Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koncowego tych prac.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
{tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpozniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.
W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego
ukonczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 = 5.
Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.
Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajacego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

§7

Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostaé sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegélnosci nastepujace
postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,

Ok

b) terminy realizacji,
c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spefnia wymagar okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajace z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez MPWiIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Spoice pos$wiadczong ,za zgodnosé z oryginatem" kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych),

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejsze;
niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy Iub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
dorgczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
© podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE J

Strona9:z17

VN




10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

|

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosié MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dob6r podwykonawcodw lub dalszych podwykonawcdw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peilng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzenn wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz
z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ oraz niniejszej umowie. Brak realizacji powyzszego obowiazku
moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej,
zgodnie z § 8 ust. 1 lit. g umowy. Prawo odstgpienia moze zostaé zrealizowane w terminie 60 dni
od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziato sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zaméwienia w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opodznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdZnienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysoko$ci 20 % wartosci
kontraktu;
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h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykcnawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 500,00 zt,
i) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na zaplanowanej Radzie Budowy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o ktorym mowa w § 2a ust. 6 umowy — w wysokosci 100,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiscie poniesione] szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.
Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa
w §3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.
MPWiK zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub cbnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegdinosci: okolicznosci, w jakich doszto do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkow, wysoko$¢ powstatej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do MPWIK.

. taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony ustala sie na 50%

wartosci kontraktu netto, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

§9

Prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umdw, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

Strona, z przyczyny ktérej nastagpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od urowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

Wykonawca moze odstapié od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIiK jezeli MPWiK bez
uzgodnienia z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 8 nastepuje w trybie

natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letnigj

gwarancji na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczefi gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie
i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokofu wykonania umowy. Dokument gwaranciji nie moze zawieraé
zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej umowy oraz naktadaé na MPWIK
dodatkowych odpfatnych obowigzkow (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy
za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych | materiatéw oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen
w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub
zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48
godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,

C) Zzagdac naprawienia szkody.

Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamigjagc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
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zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

7. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§ 11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... ZE (StOWNIE:

« Zhotyeh e /100) w formie pienieznej/gwarancji’. { ‘niewfasciwe
skreslic)

2. 30% z catkowite] wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakoéci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba
w Lesznie" (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki spos6b, by gwarancja obowiazywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata
w przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego
okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

I Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto§¢ zaméwienia przekroczy kwote
100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreélony z umowy.
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8. Brak wydluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 | 7 powyzej
uprawnia MPWIK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego. Niezaleznie od powyzszego MPWIK moze (wediug
wiasnego wyboru) zatrzymac¢ (potrgci¢) nalezng kwote zabezpieczenia z biezgcych platnosci
naleznych Wykonawcy.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedituzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany
W niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm).
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§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych
przestanek:

1) wystagpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sag korzystne dla MPWIK,

5) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatarh osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujacych strony oraz innych 0séb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczesniejszym przedstawieniu Spélce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.
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14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu

zawarcia urmowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci,
w postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
Zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opoZnienie w realizacji umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile fgczna wartos¢ robét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zi netto, nie bgdzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokoét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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