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Zalgcznik nr 5

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomigdzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow
I Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000016985, Zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK,
reprezentowanym przez:

1. s ... — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. v — Kierownika Dziatu. ..

a

............................................. p NP ciiainimeranene REGON v svmsessesssssssiog
KRS/nr ewid. dziafalnosci gospodarcze................... , Z siedziba W ... przy
Ul i ., ZWENYM W dalsze) czescei umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0024/2022), w oparciu © ~Regulamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Lesznie”, zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Budowa sieci
wodociggowej | kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzyckiego - Bojanowskiego w Lesznie — etap II”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi
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jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci fakiu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatow spelniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i
wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia |ub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos$é robét lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakresdw ograniczen w dostawach mediow,
wynikajgcych z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
préb, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzié nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego piukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest, aby iloé¢ wody piuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
pluczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byc studzienka
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kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chiorowania, piukania i préb szczelnosci,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkad powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektroniczne)) wszystkich wykonanych
weztow wodociggowych | przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegbinych zdjg¢ - plikéw powinny byé zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekciji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekeji TV
stwierdzi si¢ nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej
inspekeji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy
realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentagji technicznej wraz ze zgloszeniem bez sprzeciwu ze strony
wtadciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
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jej kosztow, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obsiugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W kwocie: .......cooeieeiinns zi netto plus nalezny podatek VAT (stownie:

sis v non SOAYEh < F100)

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, odstapi od usunigcia istniejacych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona &rednia wartosé 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dzialy, ktére beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona - rozbiérka i odtworzenie),

- z raportéw inspekciji policzona zostanie tgczna diugos¢ miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska
wody (dlugosé jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy nominalnej kanatu),

- §rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosc zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koficowego wynagrodzenia wartos¢
25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrebne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3ust 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
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prace.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien,

w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycije obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia Wykonawcy zaliczki,
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem

zaptaty przez MPWiK calosci lub czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (Os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey, iz naleznosci zZwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a
W szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokoléw odbioru wykonanych robét, dostaw lub usiug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamoéwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy Iub dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ... NIP

1.
2

§4
Termin wykonania umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni od przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opéznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych,

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji

zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoficzone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktdrych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumieja zakonczenie wszystkich prac objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzadzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilogé dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz
z akceptacja inspektora nadzoru. Przedituzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

- W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
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by!o przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie bylo utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartosci zaméwienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o

sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr EWid. o iiiiiiirieieesenn... OFAz bedacy CZIONKIEM ...ooooiiiiiinnnnie
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa 0 nr ewid. .......ccccocoeeien posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

_Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
BWIH, s sy oraz bedgcy czionkiem ... Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy .Prawo

budowlane”.

§5

Sposoéb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

3.

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajacymi  z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentow materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

Odbior przedmiotu umowy
Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).
Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na piémie gotowos$¢ do dokonania odbioru
konicowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem
do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w
§ 6 ust. 3. Zamawiajacy W razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
Podstawa do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzer i obiordw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika Zageszczenia,

¢) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny byé opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekgji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje,
w ktorej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose korice rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen
dwoch rur - dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wigksza niz 1%o do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

3) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokét z badania wydajnosci hydrantéw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,

ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru kofcowego prac budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od

wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie

podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

. Jezeliw toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane

(. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku

najpozniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym

wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad | prawidtowego

ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgfoszenia gotowosci do dokonania odbioru
koricowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5,

. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajacego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu
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wykonania umowy, ktory stanowic bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWiK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostaé sporzadzone w formie pisemne;, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegdlnosci nastgpujace
postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
urmowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomigdzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Spéice poswiadczong ,za zgodnoé¢ z oryginalem” kopig zawarte] umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

Strona 8z 16
m WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE




10.

11.

12

13

14.

niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin Zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

MPWIK  dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez MPWiK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWiIK
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy |ub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust, 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
dorgczenia MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem g roboty budowlane a takze z tytutu dostaw Iub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnogé takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy.
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15. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujgtych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzglgdem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowosC prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWiK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow  |ub dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw Z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany Ww podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres W niniejszej umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz Z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy O
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, O ktérych
mowa niniejszym paragrefie.

22. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spehnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowiazku moze by¢ podstawg do
odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie o
powyzszej okolicznosci.
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§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
op6znienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b) za op6Znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzier przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dziert opoznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt
za kazda nieprzediozong kopie umowy lub j&j zmiane;

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zi.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych

przez Wykonawce.

Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dziers zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie mogt zwolnié sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystagpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

MPWIK zastrzega mozliwosé jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajacej naliczenie kary umownej, stopieri winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkow, wysokos¢ powstate]
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szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do MPWiK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWiK, realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapiaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastapito odétapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjgcia przez MPWiK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jako$ci
1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letnigj
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie |
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac
zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWiK
dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaty takie zapisy
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za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktérej mowa w ust 1 obejmuje jakosé wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkoda majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapié od umowy,

€) 2zadaé naprawienia szkody.

Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcey osobie
trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie

zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 117

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy tj. ... vzt (stownie:
...................................... ziotych ........./100) w formie pienigznej/gwarancji’. ( “niewfasciwe
skredlic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dnj. Zabezpieczenie w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywalto bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowari, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sig wiasnoscig Zamawiajgceqo i bedzie
wykorzystywane do Zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartos¢ zaméwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W

przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie Z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Z siedzibg w
Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu UMowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, W taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) iw czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly
terminu realizacji umowy \Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyc zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposoéb, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) iw czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8 i 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie W okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze

zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazaé sie bedzie za dorgczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§14
Przepisy wtasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu
cywilnego, w szczegdinosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4¢ ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pozn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawey, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujacych
przestanek;

1) wystapienia istotnych brakéw Iub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnos$ci dokumentacii z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez MPWIK Iub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegdinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty

—_—— ——— —_—
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inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzsze] np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatari 0sdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majacych wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wezesniejszym przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowane;
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2 Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapié¢ w formie pisemne; pod rygorem niewaznosci, W

postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nhie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opoznienie w realizacji umowy, chyba ze takie opoznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez
MPWiK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile faczna wartosé robdt zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zi netto, nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokdt koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono Ww trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona 16z 16
WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE Q\



