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Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe i Kresowej w Lesznie

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty nawierzchniowe

1.1 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe ....................................

1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe ....................................

Razem :  Roboty nawierzchniowe ....................................

2 Odwodnienie

2.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry ....................................

2.4 Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopu ....................................

Razem :  Odwodnienie ....................................

3 Sieć wodociągowa W1-W2

3.5 Roboty ziemne ....................................

3.6 Umocnienie wykopów ....................................

3.7 Roboty montażowe ....................................

3.8 Węzeł W1 ....................................

3.9 Węzeł W2 ....................................

3.10 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :  Sieć wodociągowa W1-W2 ....................................

4 Sieć kanalizacji sanitarnej S01 - S3

4.11 Roboty ziemne ....................................

4.12 Umocnienie wykopów ....................................

4.13 Roboty montażowe sieć ....................................

4.14 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :   Sieć kanalizacji sanitarnej S01 - S3 ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty nawierzchniowe

1.1 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

1 KNR  AT-03 0102-03    14,00 m2 ..................................      .....................................
Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

2 KNNR  N005-0721-01-00    16,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

3 KNNR  N005-0721-02-00    80,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - 5 cm

4 KNNR  N006-0802-04-00    5,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm

5 KNR  231-08-03-03-00    10,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - krotność 2 - 6cm

6 KNR  231-08-02-07-00    5,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

7 KNR  401-01-08-11-00    1,25 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - odległość wywozu na następne km 
określa oferent - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

8 KNR  401-01-08-20-00    1,25 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - odległość wywozu na następne 
km określa oferent - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

9 Wycena  własna    1,25 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko (rozebranych nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowami)- utylizacja koszt 
oferenta

1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

10 KNNR  N006-0113-02-00    5,00 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm

11 KNR  231-03-10-01-00    5,00 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia kora asfaltowa warstwa grub 4 cm

12 KNR  231-03-10-02-00    30,00 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia kora asfaltowa - dodatek za 1 cm - krotność 6 - 6cm

13 KNR  231-03-10-01-00    14,00 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia kora asfaltowa warstwa grub 4 cm

14 KNR  231-03-10-02-00    14,00 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia kora asfaltowa - dodatek za 1 cm 

2 Odwodnienie

2.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

15 KNNR  N001-0605-01-00    5,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10

etap I 
2.  Odwodnienie

2.3. Odwodnienie wykopów - igłofiltry

 Str: 2
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2.4 Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopu

16 KNNR  N001-0609-01-02    50,00 metr ..................................      .....................................
Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm

17 KNNR  N001-0618-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Analogia studzienka drenażowa z rury fi 315 głęb 1,0 m

18 KNNR  N001-0603-01-00    16,00 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta

3 Sieć wodociągowa W1-W2

3.5 Roboty ziemne

19 KNNR  N001-0202-08-20    141,68 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

20 KNNR  N001-0307-02-00    15,74 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

21 KNNR  N001-0318-03-00    36,33 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

22 KNNR  N001-0214-04-00    111,10 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

23 KNNR  N001-0206-04-10    15,74 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu (ręczne) inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

24 KNNR  N001-0208-02-10    157,42 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odległość określa oferent

25 Wycena  własna    147,43 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

26 KNNR  N001-0527-01-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

27 KNNR  N001-0527-06-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

28 KNNR  N001-0529-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

29 KNNR  N001-0529-06-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

3.6 Umocnienie wykopów

30 Wycena  własna    158,92 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości 1,0 m grunt kat. I-IV
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3.7 Roboty montażowe

31 KNNR  N004-1411-01-00    9,08 m3 ..................................      .....................................
Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm

32 KNNR  N004-1009-04-10    95,90 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE PN10 SDR 17 w wykopie umocnionym fi 110mm

33 KNNR  N004-1010-04-10    6,00 szt ..................................      .....................................
Polaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym fi 110

34 KNNR  N004-1606-02-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 110

35 KNNR  N004-1611-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

36 KNNR  N004-1612-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Dwukrotne (wsp. x 2) płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

37 KNR  219-02-19-01-00    95,90 metr ..................................      .....................................
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"

3.8 Węzeł W1

38 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150 - T150/100 z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

39 KNNR  N004-1014-04-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FW 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

40 KNNR  N004-1023-04-00    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym fi 160 - nasuwka 
PN10

41 KNNR  N004-1105-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i skrzynką obudowa 
PEHD DN 100mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um

42 KNNR  N004-1012-02-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaz tuleji kolnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 110

43 KNNR  N004-1011-04-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym fi 110

44 KNR  219-01-34-02-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym

45 KNNR  N004-1430-01-00    0,34 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

3.9 Węzeł W2

46 KNNR  N004-1011-04-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym fi 110

47 KNNR  N004-1012-02-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaz tuleji kolnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 110
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48 KNNR  N004-1014-03-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/100 z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

49 KNNR  N004-1105-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i skrzynką obudowa 
PEHD DN 100mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um

50 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

51 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FFR 100/80 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

52 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/800 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

53 KNNR  N004-1119-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania 
DN80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) -  z 
żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kolor czerwony

54 KNR  219-01-34-02-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym

55 KNNR  N004-1430-01-00    0,67 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

3.10 Roboty towarzyszące

56 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez MPWiK

57 Wycena  własna    2,00 szt ..................................      .....................................
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów poprzez montaż elementów betonowych 
prefabrykowanych

58 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - nawiertko-zasuwa 
samonawiercająca z żeliwa GGG malowany gr. min 250um 

4 Sieć kanalizacji sanitarnej S01 - S3

4.11 Roboty ziemne

59 KNNR  N001-0202-08-10    206,20 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

60 KNNR  N001-0307-04-00    22,91 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

61 KNNR  N001-0318-03-00    43,82 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

62 KNNR  N001-0214-04-00    157,95 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2
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63 KNNR  N001-0206-04-10    22,91 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

64 KNNR  N001-0208-02-10    229,11 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

65 Wycena  własna    201,77 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

66 KNNR  N001-0527-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

67 KNNR  N001-0527-06-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

4.12 Umocnienie wykopów

68 Wycena  własna    229,11 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 3,5 m, szerokości "robocza" 1,1 m grunt kat. I-IV

4.13 Roboty montażowe sieć

69 KNNR  N001-0608-02-01    16,86 m3 ..................................      .....................................
Podsypka filtracyjna z gotowego piasku

70 KNNR  N004-1308-03-10    84,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 LITA łączony na wcisk w wykopie umocnionym

71 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę 
gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym 
D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S1 = 2,88m 
UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym włazem kanałowym z 
wypełnieniem betonowym w klasie D400

72 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę 
gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym 
D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S2 = 1,87m 
UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym włazem kanałowym z 
wypełnieniem betonowym w klasie D400

73 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę 
gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym 
D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S3 = 1,47m 
UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym włazem kanałowym z 
wypełnieniem betonowym w klasie D400

74 KNNR  N004-1321-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

75 KNNR  N004-1321-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - korek



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10

etap I 
4.  Sieć kanalizacji sanitarnej S01 - S3

4.13. Roboty montażowe sieć

 Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

76 KNNR  N004-1321-02-10    4,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w wykopie 
umocnionym - korek

4.14 Roboty towarzyszące

77 Wycena  własna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed przesunięciem w nawierzchni 
nieutwardzonej - dla studni istniejącej S01

78 Wycena  łasna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Wykonanie odwiertu do istniejącej studni kanalizacyjnej S01 wraz z montażem przejścia szczelnego 
in-situ do rur kanalizacyjnych gładkich o średnicy 200mm wraz z wyprofilowaniem kinety zgodnie z 
przepływem ścieków

Wartość kosztorysowa robót


