CPV:

KOSZTORYS OFERTOWY

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

Budowa: Strzyzewice, gm. Swieciechowa

Obiekt:

Wykonanie likwidacji studni nr S4 gt. 25,5m na terenie ujecia wody w m

Strzyzewice, gm. Swigciechowa

Rodzaj robot: Roboty geologiczne (wiertnicze)

Lokalizacja:

Zamawiajacy: = ceeeeeenns

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.............. ...
poziomcen materialow......... ... ..o
POZIOMCEN SPIZEIU .« o v v et e et e e e e
narzuty kosztow posrednich od R+S......... ..
zyskod RASHKo . ...
dopftata / opust od cato$ci................ .. ... %
podatek VAT . ... %

Warto$¢ robot netto: ~ eeeenens
Slownie:
Warto$¢ robot brutto: ~ eeeeeens
Slownie:

Opracowalk ...

Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania kosztorysu: =~ ......ccoeeninenn

Dziakka o numerze ewidencyjnym 647 (obrgb ewidencyjny: Henrykowo)

Sykal
sykal.pl



Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych

Budowa: Strzyzewice, gm. Swieciechowa

Obiekt: Wykonanie likwidacji studni nr S4 gt. 25,5m na terenie ujgcia wody w m
Strzyzewice, gm. Swicciechowa

Rodzaj robot: Roboty geologiczne (wiertnicze)

Lokalizacja: Dzialka o numerze ewidencyjnym 647 (obrgb ewidencyjny: Henrykowo)

Zamawiajacy: = ceeeeeenn

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Po wykonaniu zastgpczego otworu studziennego nr S4bis (jw.), wykonana zostanie likwidacja istniejacego otworu nr S4 gt.
25,5m, ktorego remont ze wzgledow technicznych 1 ekonomicznych jest nieoplacalny. Likwidacj¢ otworu nalezy wykonaé
poprzez jego zasypanie materialem piaszczysto-zwirowym i fowym (bez wyciggania istniejacej kolumny filtrowej) oraz
zdemontowanie istniejgcej obudowy studni i armatury.

Z przeprowadzonych robot geologicznych (wiertniczych) zwigzanych z wykonaniem zastepczego otworu studziennego nr
S4bis 1 likwidacji otworu nr S4, nalezy opracowac stosowne dokumentacje powykonawcze.

Koszty z tym zwigzane, ktore nie sg objete tym kosztorysem, zostang okreslone przez firm¢ opracowujacg te
dokumentacje.

2. Skrocony opis:



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych

Budowa:
Obiekt:

Rodzaj robot:
Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Strzyzewice, gm. Swieciechowa
Wykonanie ikwidacji studni nr S4 gl. 25,5m na terenie ujgcia wody w m
Strzyzewice, gm. Swigciechowa
Roboty geologiczne (wiertnicze)
Dziakka o numerze ewidencyjnym 647 (obrgb ewidencyjny: Henrykowo)
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I Roboty geologiczne (wiertnicze)

1 Studnia S4-Trasnport
2 Prace godzinowe
3

1
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1. Materiaty do zabudowy
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CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych
Budowa: Strzyzewice, gm. Swieciechowa
Obiekt: Wykonanie likwidacji studni nr S4 gt. 25,5m na terenie ujecia wody w m
Strzyzewice, gm. Swigciechowa
Rodzaj robot: Roboty geologiczne (wiertnicze)
Lokalizacja: Dzialka o numerze ewidencyjnym 647 (obrgb ewidencyjny: Henrykowo)
Zamawiajacy: = eeeeeees
KOSZTORYS Strona 1 21-09-2023
SYKAL ——
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 I Roboty geologiczne (wiertnicze)
1.1 Studnia S4-Trasnport
1.1 10 Kal.indywidualna
Przewo6z brygady na budowg i z powrotem (zjazd) kmpl 1,000 s
1.1 20 Kal.indywidualna
Przewo6z piasku na budowe kmpl 1,000 s
1.1 30 Kal.indywidualna
Przejazd dzwigu do demontazu pokrywy obudowy i demontazu kregdéw
betonowych kmpl 1,000 s
1.2 Prace godzinowe
1.2 40 Kal.indywidualna
Prace zwiazane z demontazem pokrywy obudowy (ptyty stropowej),
usuni¢ciem nasypu wokot obudowy studni, demontazem glowicy studziennej,
demontazem armatury i instalacji elektrycznej, wyciagnigciem kregow
betonowych obudowy, rozbiciem i usuni¢gciem dna betonowego obudowy
studni, zasypaniem otworu (kolumny filtrowej)od25,5-3,5m
Zabezpieczenie wykopu w miejscu zaslepionego rurociaggu DN 160 przy studni
pomiarowej SP4 Usunigcie fragmentu rurociagu
ttocznego-rur PE100(DN160)pomig¢dzy sudnig S4 a studnig pomiarowa SP4
wraz z zas$lepieniem pozostawionego odcinaka DN160 kmpl 1,000
1.2 50 Kal.indywidualna
Prace zwiazane z wykonaniem korka betonowego od 3,5 do 2,0m kmpl 1,000 s
1.2 60 Kal.indywidualna
Prace zwiazane z zasypaniem piaskiem dotu po zdemontowanych kregach
obudowy (z jego zaggszczeniem) i montazem $wiadka studni kmpl 1,000 s
1.3 Materiaty do zabudowy
1.3 70 MAT 1603399
Piasek (pospotka) Mg 10,000 e,
1.3 80 MAT 1414099
Srodek odczynnik do dezynfekcji kg 10,000  n e
1.3 90 MAT 2390131
Cement(beton) Mg 0,500 s e
1.3 100 MAT 2222103
Ptyta-§wiadek po likwidacji szt 1,000 s

OGOLEM KOSZTORYS
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CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych
Budowa: Strzyzewice, gm. Swieciechowa
Obiekt: Wykonanie likwidacji studni nr S4 gt. 25,5m na terenie ujgcia wody w m
Strzyzewice, gm. Swigciechowa
Rodzaj robot: Roboty geologiczne (wiertnicze)
Lokalizacja: Dziakka o numerze ewidencyjnym 647 (obrgb ewidencyjny: Henrykowo)
Zamawiajacy: = eeeeeee
PRZEDMIAR Strona 1 21-09-2023
SYKAL ——
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 I Roboty geologiczne (wiertnicze)
1.1 Studnia S4-Trasnport
1.1 10 Kal.indywidualna Przewo6z brygady na budowg i z powrotem (zjazd) kmpl 1,000
1.1 20 Kal.indywidualna Przewoz piasku na budowe kmpl 1,000
1.1 30 Kal.indywidualna Przejazd dzwigu do demontazu pokrywy obudowy i demontazu kregéw betonowych kmpl 1,000
1.2 Prace godzinowe
1.2 40 Kal.indywidualna Prace zwiazane z demontazem pokrywy obudowy (ptyty stropowej), usunigciem
nasypu wokot obudowy studni, demontazem glowicy studziennej, demontazem
armatury i instalacji elektrycznej, wyciagnigciem kregéw betonowych obudowy,
rozbiciem i usuni¢ciem dna betonowego obudowy studni, zasypaniem otworu
(kolumny filtrowej)od25,5-3,5m Zabezpieczenie wykopu w miejscu
zaslepionego rurociagu DN 160 przy studni pomiarowej SP4
Usunigcie fragmentu rurociagu ttocznego-rur PE100(DN160)pomi¢dzy sudnig S4 a
studnia pomiarowa SP4 wraz z zaslepieniem pozostawionego odcinaka DN160 kmpl 1,000
1.2 50 Kal.indywidualna Prace zwiazane z wykonaniem korka betonowego od 3,5 do 2,0m kmpl 1,000
1.2 60 Kal.indywidualna Prace zwiazane z zasypaniem piaskiem dotu po zdemontowanych krggach obudowy
(z jego zaggszczeniem) i montazem $wiadka studni kmpl 1,000
1.3 Materialy do zabudowy
1.3 70 MAT 1603399 Piasek (pospotka) Mg 10,000
1.3 80 MAT 1414099 Srodek odczynnik do dezynfekcji kg 10,000
1.3 90 MAT 2390131 Cement(beton) Mg 0,500
1.3 100 MAT 2222103 Ptyta-$wiadek po likwidacji szt 1,000




