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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45262220-9 Wiercenie studni wodnych

 Budowa:  Strzyżewice, gm. Święciechowa
 Obiekt:  Wykonanie likwidacji studni nr S4 gł. 25,5m na terenie ujęcia wody w m 

 Strzyżewice, gm. Święciechowa
 Rodzaj robót:  Roboty geologiczne (wiertnicze)
 Lokalizacja:  Działka o numerze ewidencyjnym 647 (obręb ewidencyjny: Henrykowo)

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Po wykonaniu zastępczego otworu studziennego nr S4bis (jw.), wykonana zostanie likwidacja istniejącego otworu nr S4 gł. 
25,5m, którego remont ze względów technicznych i ekonomicznych jest nieopłacalny. Likwidację otworu należy wykonać 
poprzez jego zasypanie materiałem piaszczysto-żwirowym i iłowym (bez wyciągania istniejącej kolumny filtrowej) oraz 
zdemontowanie istniejącej obudowy studni i armatury.
Z przeprowadzonych robót geologicznych (wiertniczych) związanych z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 
S4bis i likwidacji otworu nr S4, należy opracować stosowne dokumentacje powykonawcze. 
Koszty z tym związane, które nie są objęte tym kosztorysem,  zostaną określone przez firmę opracowującą te 
dokumentacje.   

2. Skrócony opis:
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P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 I Roboty geologiczne (wiertnicze) 
 

 

1.1 Studnia S4-Trasnport
 

 

1.1 10 Kal.indywidualna
Przewóz brygady na budowę i z powrotem  (zjazd) kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.1 20 Kal.indywidualna
Przewóz piasku na budowę kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.1 30 Kal.indywidualna
Przejazd dźwigu do demontażu pokrywy obudowy i demontażu kręgów 
betonowych kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.2 Prace godzinowe
 

 

1.2 40 Kal.indywidualna
Prace związane z demontażem pokrywy obudowy (płyty stropowej), 
usunięciem nasypu wokół obudowy studni, demontażem głowicy studziennej, 
demontażem armatury i instalacji elektrycznej, wyciągnięciem kręgów 
betonowych obudowy, rozbiciem i usunięciem dna betonowego obudowy 
studni, zasypaniem otworu (kolumny filtrowej)od25,5-3,5m                          
Zabezpieczenie wykopu w miejscu zaślepionego rurociągu DN 160 przy studni
pomiarowej SP4                              Usunięcie fragmentu rurociągu 
tłocznego-rur PE100(DN160)pomiędzy sudnią S4 a studnią pomiarową SP4 
wraz z zaślepieniem pozostawionego odcinaka DN160 kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.2 50 Kal.indywidualna
Prace związane z wykonaniem korka betonowego od 3,5 do 2,0m kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.2 60 Kal.indywidualna
Prace związane z zasypaniem piaskiem dołu po zdemontowanych kręgach 
obudowy (z jego zagęszczeniem) i montażem świadka studni kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.3 Materiały do zabudowy
 

 

1.3 70 MAT 1603399 
Piasek (pospółka) Mg 10,000 .............. ..............

 

1.3 80 MAT 1414099 
Środek  odczynnik do dezynfekcji kg 10,000 .............. ..............

 

1.3 90 MAT 2390131 
Cement(beton) Mg 0,500 .............. ..............

 

1.3 100 MAT 2222103 
Płyta-świadek po likwidacji szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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DZ  POZ
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P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 I Roboty geologiczne (wiertnicze) 
 

1.1 Studnia S4-Trasnport

1.1 10 Kal.indywidualna Przewóz brygady na budowę i z powrotem  (zjazd)  kmpl 1,000
 

1.1 20 Kal.indywidualna Przewóz piasku na budowę  kmpl 1,000
 

1.1 30 Kal.indywidualna Przejazd dźwigu do demontażu pokrywy obudowy i demontażu kręgów betonowych  kmpl 1,000
 

 
1.2 Prace godzinowe

1.2 40 Kal.indywidualna Prace związane z demontażem pokrywy obudowy (płyty stropowej), usunięciem 
nasypu wokół obudowy studni, demontażem głowicy studziennej, demontażem 
armatury i instalacji elektrycznej, wyciągnięciem kręgów betonowych obudowy, 
rozbiciem i usunięciem dna betonowego obudowy studni, zasypaniem otworu 
(kolumny filtrowej)od25,5-3,5m                          Zabezpieczenie wykopu w miejscu 
zaślepionego rurociągu DN 160 przy studni pomiarowej SP4                              
Usunięcie fragmentu rurociągu tłocznego-rur PE100(DN160)pomiędzy sudnią S4 a 
studnią pomiarową SP4 wraz z zaślepieniem pozostawionego odcinaka DN160  kmpl 1,000

 

1.2 50 Kal.indywidualna Prace związane z wykonaniem korka betonowego od 3,5 do 2,0m  kmpl 1,000
 

1.2 60 Kal.indywidualna Prace związane z zasypaniem piaskiem dołu po zdemontowanych kręgach obudowy 
(z jego zagęszczeniem) i montażem świadka studni  kmpl 1,000

 

 
1.3 Materiały do zabudowy

1.3 70 MAT 1603399 Piasek (pospółka)  Mg 10,000
 

1.3 80 MAT 1414099 Środek  odczynnik do dezynfekcji  kg 10,000
 

1.3 90 MAT 2390131 Cement(beton)  Mg 0,500
 

1.3 100 MAT 2222103 Płyta-świadek po likwidacji  szt 1,000
 


